



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./753 / विद्युत/2019

कोरबा, दिनांक 17.07.2019

सिस्टम टेंडर कं. 53353

द्वितीय ई- प्रोक्चरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

नगर नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा छ.रा.वि.मंडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत/लाईसेंसी ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु सी.एस.पी.डी.सी.एल. द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर ई-प्रोक्चरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क 51 अंतर्गत के.सी.जैन रोड केंदईखार से धनुहार मोहल्ला मे अतिरिक्त बाहय विद्युतीकरण कार्य	6,86,947/-	5200/-	02 माह	वर्ग अ- श्रेणी	03.08.2019 से


शर्तें :-

- निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा ई-प्रोक्चरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे।
- ज़िन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम संबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि को स्केन कापी ऑनलाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निविदा उन्ही ठेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ठेके से संबंधित निविदा उन्ही ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पंजीयन करारक कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
- सम्पूर्ण किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 05 प्रतिशत परफार्मेंस रिक्वयिरी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयको में से 03 वर्ष रोकी जावेगी।
- निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- ठेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे विद्युत श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र, अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- कार्य पूर्णता पश्चात छ.रा.वि.वि.कंपनी मर्यादित से विद्युत लाईन चार्जिंग / हेण्डओवर की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
- उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित विद्युत शाखा से प्राप्त किये जा सकते है

कार्यप्रधान अभियंता
नगरपालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

Date-Time Detail(s)

No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		17.07.19	13.00	17.07.19	10.30	Release Tender
2		Bid Submission	17.07.19	10.30	02.08.19	17.30	
3	Tender Open		03.08.19	10.30	--	--	


EXECUTIVE ENGINEER
KORBA (CG)
 For, Commissioner Korba (C.G.)

Item Number	Item Category	Resource	Description	Plant/Activity	Quantity	Base Unit Measure	Total Price	Total Value	Cost Element	Price Unit
7	M	7130800012	PCC POLE 140 KG; 8.0 MTR LONG	BLS	13 NO		2,256.20	29,317.60	E200426	
8	M	7130797533	SUSPENSION CLAMP	BLS	13 NO		428.94	5,576.22	E200426	
9	M	7130390004	INSULATING PIERCING CONNECTOR FOR AB C	BLS	26 NO		109.82	2,855.32	E200426	
10	M	7130390006	UDC- UNIVERSAL DISTRIBUTION CONNECTOR	BLS	13 NO		119.80	1,557.40	E200426	
11	M	7130797532	ANCHOR CLAMP/ DEAD END CLAMP	BLS	3 NO		590.97	1,772.91	E200426	
12	M	7130300025	LT AB CABLE 3X70+1X16 (STREET LIGHT)+1X5	BLS	0.414 KM		155,833.08	64,514.90	E200426	
13	M	7130860032	STAY SET WITHOUT STAY WIRE 16mm Paint 1K	BLS	5 NO		441.23	2,206.15	E200426	
14	M	7130810026	Stay clamp LT/Pair	BLS	5 NO		155.99	779.95	E200426	
15	M	7130860077	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	BLS	30.000 KG		70.44	2,113.20	E200426	
16	M	7130620614	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	BLS	68.22		68.22	499.37	E200426	
17	M	7130620573	BOLT WITH NUT M S 12X100 MM	BLS	70.38		69.38	166.51	E200426	
18	M	7130620609	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLS	2.400 KG		69.38	507.86	E200426	
19	M	7130870013	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M	BLS	7.320 KG		114.85	1,493.05	E200426	
20	M	7131950010	DISTRIBUTION BOX 1 PH 9 CONNECTOR	BLS	13 NO		990.47	12,876.11	E200426	
21	M	7130390019	END CLAMP CAP FOR 50/70 SQMM	BLS	13 EA		28.93	231.44	E200426	
22	M	7130390007	STRAIGHT THROUGH JOINT	BLS	8 NO		169.29	507.87	E200426	
24	M	7130810102	Service ring made of 16 mm	BLS	3 NO		344.82	4,482.66	E200426	
25	M	7130311008	ALUMINIUM 1C 16 SQ MM UNARMoured LT PV	BLS	13 NO		18.17	1,417.26	E200426	
26	M	7130320053	CABLE TIE FOR AB CABLE (UV PROTECTED BL)	BLS	78 M		5.38	1,113.66	E200426	
28	M	7130890973	Stainless steel strap with buckle	BLS	207 NO		58.95	766.35	E200426	
29	M	7130640008	RCC Block (with 6mm MS Bar)	BLS	13 SET		158.00	3,634.00	E200426	
1	M	3000172	Labour charge as per sch. DL-7		0.390 NO		66,735.67	26,026.91	E200424	
2	N	3000174	Back filling of pole by boulder		13 NO		199.60	2,594.80	E200424	
3	V		Transportation Charge (for LT line)		0.390		13,788.86	5,377.66	E200424	
4	V		(-) GST included material		-1.000		21,110.31	-21,110.31	E200424	
5	V		incidental charges @ 7.5%		0.075		138,389.79	10,379.23	E200424	
6	V		Overhead charges @ 12.5%		0.125		182,768.39	22,846.05	E200424	
23	V		S GST 9%		0.090		25,051.73	2,254.66	E200424	
27	V		C GST 9%		0.090		25,051.73	2,254.66	E200424	
30	V		15 % Supervaction Charges		0.150		167,011.50	25,051.73	E200424	
							47,053.68			
							214,065.18			

Executive Engineer
City Dn., C.S.P.D.C.L
KORBA(C.G.)

Junior Engineer
O/o The Assistant Engineer
C.S.P.D.C.L. Darrl Zone
KORBA

Assistant Engineer (P)
C.S.P.D.C.L. Darrl Zone
KORBA

g-c

Handwritten signature

B41032190121 lt line

Item	Item Category	Resource	Description	Plant/Activit y	Quantity	Base Unit of Measure	Total Price	Total Value	Cost Element	Price Unit
1	M	7130601958	H BEAMS 152X152MM; 37.1 KG/MTR.	BLS P	408.100	KG	46.40	18,935.84	E200426	1
2	M	7130810512	11KV 4 FEET CENTRE DC CROSS ARM	BLS P	1	NO	3,977.41	3,977.41	E200426	1
3	M	7130820010	11KV 45KN DISC INSULATOR T&C TYPE (POLYM BLS P	BLS P	3	NO	128.45	385.35	E200426	1
4	M	7130820010	11 KV Strain hardware fittings.	BLS P	3	NO	119.62	358.86	E200426	1
5	M	71308200241	11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	BLS P	9	NO	142.14	1,279.26	E200426	1
6	M	7130820008	11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	BLS P	52.000	KG	41.79	2,173.08	E200426	1
7	M	7130600032	M S ANGLE 65X65X6 MM	BLS P	6	NO	322.98	1,937.88	E200426	1
8	M	7130810692	Stay clamp for 'H' Beam	BLS P	2	NO	441.23	882.46	E200426	1
9	M	7130860032	STAY SET WITHOUT STAY WIRE 16mm Paint 11KV BLS P	BLS P	11.000	KG	70.44	774.84	E200426	1
10	M	7130860077	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	BLS P	1.700	M3	2,510.80	4,268.36	E200426	1
11	M	7130200202	CONCRETE 1:3:6 RATIO	BLS P	2	NO	114.85	229.70	E200426	1
12	M	7130870013	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M BLS P	BLS P	1	L	146.77	146.77	E200426	1
13	M	7130211158	Red Oxide Paint.	BLS P	1	L	327.94	327.94	E200426	1
14	M	7130210809	Aluminium Paint.	BLS P	4.000	KG	76.08	304.32	E200426	1
15	M	7130610206	G.I. WIRES: - Barbed wire.	BLS P	1	NO	89.74	89.74	E200426	1
16	M	7130880041	7130880041 Danger boards 33KV & 11 KV.	BLS P	0.500	KG	69.38	34.69	E200426	1
17	M	7130620609	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLS P	5.500	KG	68.22	375.21	E200426	1
18	M	7130620614	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	BLS P	3.000	KG	67.06	201.18	E200426	1
19	M	7130620631	M S NUTS AND BOLTS - 16x200mm	BLS P	2	NO	1,057.95	2,115.90	E200426	1
20	M	7130810495	11KV V CROSS ARM	BLS P	2	NO	296.79	593.58	E200426	1
21	M	7130810679	11KV top clamp	BLS P	2	NO	39,392.37	39,392.37	E200424	1
22	M	3000112	SERVICE FOR CONCRETING METAL & SAND ON		1.700	M3	578.84	984.03	E200424	1
23	M	3000166	Labour charge as per Sch. CL-7		1	NO	10,042.69	10,042.69	E200424	1
24	N		Overhead Charges 12.5%		0.125		56,961.11	7,120.14	E200424	1
25	N		Transportation Charge		1.000		3,587.59	3,587.59	E200424	1
26	N		Incidental Charges 7.5%		0.075		2,954.43	2,954.43	E200424	1
27	N		Supervision charge @ 15%		0.150		7,562.86	7,562.86	E200424	1
28	N		(-) GST included material		-1.000		6,009.01	-6,009.01	E200424	1
29	N		S GST 9%		0.090		7,562.86	680.66	E200424	1
30	N		C GST 9%		0.090		7,562.86	680.66	E200424	1
31	V						16,577.33	16,577.33		1
32	V						66,996.42	66,996.42		1

Executive Engineer
City Dr., C.S.P.D.C.L
KORBA(C.G.)

Assistant Engineer (D)
C.S.P.D.C.L. Darri Zone
KORBA

Junior Engineer
The Assistant Engineer
C.S.P.D.C.L. Darri Zone
KORBA

B41035190119 tepping DP

Sl. No.	Description	Plant/Activty Type	Quantity	Base Unit of Meas.	Total Price	Total Value	Cost Element	Price Unit
1	XMER 100KVA 11/4KV ENERGY EFFI. LEVEL2	BLS	1	NO	117,398.25	117,398.25	E200426	
2	H BEAMS 152X152MM; 37.1 KG/MTR.	BLS	816.000	KG	46.40	37,862.40	E200426	
3	11KV 8 FEET CENTRE DC CROSS ARM	BLS	1	NO	4,590.18	4,590.18	E200426	
4	D.O. / LA Mounting channel 75x40 mm.	BLS	1	NO	1,676.77	1,676.77	E200426	
5	DO fuse units 11KV	BLS	3	NO	1,177.88	3,533.64	E200426	
6	M S ANGLE 50X50X5 MM	BLS	20.000	KG	41.79	835.80	E200426	
7	STAY SET WITHOUT STAY WIRE 16mm Paint 11KV	BLS	4	NO	441.23	1,764.92	E200426	
8	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	BLS	22.000	KG	70.44	1,549.68	E200426	
9	Stay clamp for 'H' Beam	BLS	4	NO	322.98	1,291.92	E200426	
10	CONCRETE 1:3:6 RATIO	BLS	2.100	M3	2,510.80	5,272.68	E200426	
11	M S ANGLE 50X50X5 MM	BLS	34.000	KG	41.79	1,420.86	E200426	
12	Transformer mounting 100 x 50 mm channel	BLS	1	NO	4,590.18	4,590.18	E200426	
13	713088004 1 Danger boards 33KV & 11 KV.	BLS	1	NO	89.74	89.74	E200426	
14	PIPE GI 40 MM MEDIUM QUALITY	BLS	9	M	215.22	1,936.98	E200426	
15	G.I. WIRES: - 4.0MM (8 SWG)	BLS	15.000	KG	63.00	945.00	E200426	
16	G.I. WIRES: - Barbed wire.	BLS	4.000	KG	76.08	304.32	E200426	
17	Red Oxide Paint.	BLS	3	L	146.77	440.31	E200426	
18	Aluminium Paint.	BLS	3	L	327.94	983.82	E200426	
19	LIGHTNING ARRESTORS 11 KV gapless type.	BLS	3	NO	504.66	1,513.98	E200426	
20	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLS	1.000	KG	69.38	69.38	E200426	
21	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	BLS	4.000	KG	68.22	272.88	E200426	
22	M S NUTS AND BOLTS: - 16x140mm	BLS	4.000	KG	67.06	268.24	E200426	
23	M S NUTS AND BOLTS: - 16x200mm	BLS	5.000	KG	67.06	335.30	E200426	
24	POWERCABLE ARM ALU 3.5CORE 70/35SQMM FBLSP	BLS	30	M	144.31	4,329.30	E200426	
25	POWERCABLE ARM ALU 3.5CORE 150/70SQMM BLS	BLS	10	M	403.06	4,030.60	E200426	
26	DISTRIBUTION BOX FOR MSEA TYPE 100 KVA T BLS	BLS	1	NO	19,116.00	19,116.00	E200426	
27	AB Switch with complete fitting 11 KV	BLS	1	NO	8,496.00	8,496.00	E200426	
28	11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	BLS	6	NO	142.14	852.84	E200426	
29	11KV top clamp	BLS	2	NO	296.79	593.58	E200426	
30	11 KV V CROSS ARM	BLS	2	NO	1,057.95	2,115.90	E200426	
31	Labour charge as per sch. CL-3				12,026.40	12,026.40	E200424	
32	Labour charge for concreting				578.84	1,215.56	E200424	
33	Service in lieu of concreting metal&sand				7,884.50	7,884.50	E200424	
34	Transportation				6,019.90	6,019.90	E200424	
35	Incidental charge @ 7.5%				228,481.45	17,136.11	E200424	
36	Overhead charge @ 12.5%				272,763.92	34,095.49	E200424	
37	S GST 9%				37,441.19	3,369.71	E200424	
38	15% supervision for Guaranteed				249,607.91	37,441.19	E200424	
39	C GST 9%				37,441.19	3,369.71	E200424	
40	(-) Gst Included material				34,853.11	-34,853.11	E200424	
					66,579.00	66,579.00		
					316,186.91	316,186.91		

Executive Engineer
City Dn., C.S.P.D.C.L
KORBA(C.G)

Assistant Engineer(D)
C.S.P.D.C.L. Darri Zone
KORBA

Junior Engineer
O/o The Assistant Engineer
C.S.P.D.C.L. Darri Zone
KORBA

B41035190118 Xmer DP

Item Category	Resource	Description	Plant/Activty	Quantity	Base Unit of Measure	Total Price	Total Value	Cost Element	Price Unit
			Type						
7	M	7130601958 H BEAMS 152X152MM; 37.1 KG/MTR.	BLSP	2,040.000	KG	48.40	94,656.00	E200426	1
8	M	7130810495 11 KV V CROSS ARM	BLSP		5 NO	1,057.95	5,289.75	E200426	1
9	M	7130810679 11KV top clamp	BLSP		5 NO	296.70	1,483.95	E200426	1
10	M	7130870013 EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M	BLSP		5 NO	114.85	574.25	E200426	1
11	M	7130820008 11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	BLSP		15 NO	142.14	2,132.10	E200426	1
12	M	7130830057 ACSR CONDUCTOR 0.05 Sqmm (50 Sqmm Al q)	BLSP		3 EA	33.95	26,226.38	E200426	1
13	M	7130830050 JOINTING SLEEVE FOR RACCOON CONDUCTOR	BLSP		772.500	36.14	108.42	E200426	1
14	M	7130860032 STAY SET WITHOUT STAY WIRE 16mm Paint 11K	BLSP		1 NO	441.23	441.23	E200426	1
15	M	7130860077 STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	BLSP		8.500	70.44	598.74	E200426	1
16	M	7130810692 Stay clamp for 'H' Beam	BLSP		1 NO	322.98	322.98	E200426	1
17	M	7130200202 CONCRETE 1:3:6 RATIO	BLSP		1 NO	2,510.80	8,662.26	E200426	1
18	M	7130211158 Red Oxide Paint.	BLSP		3.450	146.77	366.93	E200426	1
19	M	7130210809 Aluminium Paint.	BLSP		2.500	327.94	819.85	E200426	1
20	M	7130610206 G.I. WIRES: - Barbed wire.	BLSP		2.500	76.08	760.80	E200426	1
21	M	7130830006 7130880041 Danger boards 33KV & 11 KV.	BLSP		10.000	89.74	448.70	E200426	1
22	M	7130830006 BINDING WIRE	BLSP		5 NO	155.45	310.90	E200426	1
23	M	7130620609 M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSP		2.000	69.58	86.73	E200426	1
24	M	7130620614 M S NUTS AND BOLTS: - 16x55mm	BLSP		1.250	68.22	218.30	E200426	1
25	M	7130620619 M S NUTS AND BOLTS: - 16x90mm	BLSP		3.200	68.22	238.77	E200426	1
5	M	3000112 SERVICE FOR CONCRETING METAL & SAND OF	BLSP		3.500	578.84	1,997.00	E200426	1
6	N	3000141 Labour charges as per Sch No - CL-4	BLSP		3.450	55,260.79	13,815.20	E200426	1
1	N	Overhead charges @ 12.5 %			0.250	172,703.62	21,587.95	E200424	1
2	N	Incidental charges @ 7.5 %			0.075	143,747.04	10,781.03	E200424	1
3	V	Transportation			0.075	9,453.38	2,363.35	E200424	1
4	V	Supervision charge @ 15%			0.250	159,559.24	23,933.89	E200424	1
26	V	(-) GST included material			0.150	21,927.52	-21,927.52	E200424	1
27	V	9% S GST			-1.000	23,933.89	2,154.05	E200424	1
28	V	9% C GST			0.090	23,933.89	2,154.05	E200424	1
					0.090	41,046.80	41,046.80		
							200,606.04		

Executive Engineer
City Dn., C.S.P.D.C.L
KORBA(C.G.)

Assistant Engineer (D)
C.S.P.D.C.L. Darri Zone
KORBA

Junior Engineer
C/o The Assistant Engineer
C.S.P.D.C.L. Darri Zone
KORBA

B41035190120 11kv line